采购需求

（仅供参考，以谈判文件为准）
	序号
	内容
	说明和要求

	1
	人员到岗及履约要求
	（1）供应商一旦成交，谈判时所报的本项目的项目经理、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则采购人有权终止合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。
（2）成交供应商不得擅自更换谈判时所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商谈判时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
（3）成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包人。采购人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。

	2
	材料要求
	（1）成交供应商自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。成交供应商选定的材料供应厂家和价格须经采购人和监理单位认可。如采购人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，成交供应商必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成交供应商自负。因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。
（2）如本项目采购人对工程质量有特殊需求的，对主要设备及材料提供不少于三个的参考品牌，对于采购人参考品牌的材料，供应商可选用参考品牌或不低于参考品牌质量标准的其它品牌；采用其它品牌的应在响应文件中提供相关技术参数证明材料供谈判小组评审，未提供相关技术参数证明材料或经谈判小组评审未通过的，成交后只能从采购人参考品牌中进行选择，价格不予调整。
（3）对于采购人参考品牌的材料，供应商如认为参考品牌有限定性、唯一性、明显不在同一档次等级的或者其他异议的，应在本项目询问截止时间前通过书面形式提交。
（4）钢筋、混凝土等需按规范要求做检验批，并抽样送检。
（5）详见清单。

	3
	工程施工重点难点
	项目工期为45日历天

	4
	报价须知
	供应商最后报价均不得高于谈判文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价（控制价），否则其响应文件将被认定为响应无效。

	5
	重要说明
	（1）本项目的谈判文件、工程量清单、最高投标限价（控
制价）、澄清、修改、补充等相关资料均通过安徽工业经济职业技术学院国资处邮箱发送，请供应商自行从邮件中下载，供应商应当及时查看有无相关澄清、修改、补充等内容。
（2）在工程项目谈判过程中，供应商最后报价与公布的最高投标限价（控制价）或项目概算相比降幅过小，或供应商最后报价明显缺乏竞争性的，谈判小组可以否决其报价。
（3）外地建安企业谈判并成交后必须在项目所在地交纳相关税费。
（4）承包人在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。
（5）承包人在建设工程扬尘污染防治措施和费用管理上，必须严格执行国家及项目所在地相关文件的规定。
（6）供应商在谈判报价中应执行项目所在地关于不可竞争费（如规费、人工费等）的相关规定，其费用作为不可竞争费。
（7）、凡持各级建设行政主管部门颁发的《建筑业企业资质证书》参与我市招投标活动的安徽省外建筑业企业，须已在安徽省工程建设监管和信用管理平台办理信息登记手续。
（8）承包人在建设工程扬尘污染防治措施和费用管理上，必须严格执行《合肥市建设工程扬尘污染防治暂行规定》合建〔2015〕33 号文规定。本工程最高投标限价（控制价）已按《关于关于贯彻执行 2018 版安徽省建设工程计价依据的通知》（合造价[2018]13 号）的规定计取，供应商报价中已包含谈判文件公布的施工扬尘污染防治措施费用，供应商成交后办理相关专户设立等事宜。
（9）本工程工程量清单和最高投标限价采用 2018 版安徽省建设工程计价依据编制，据测算，该计价依据在人工含量和工程组价上较 2005 版安徽省建设工程计价依据小，在使用新版计价依据后，各供应商应充分考虑不同计价依据的差别风险，自行考虑建设成本，理性报价。

	6
	其他
	


一、项目概况
项目位于合肥市包河区梁园路1号安徽工业经济职业技术学院内，主要内容为围墙基础、围墙及钢铁栅栏等。具体内容详见项目图纸及工程量清单。
二、项目重点
1、中标供应商必须严格按照采购人开工令时间进行开工，并完成施工组织涉及报审，本项目总工期为45日历天，工完料清场地清。
2、中标供应商投标时所报的本项目的项目经理、中标后确定配备的其他主要管理人员和技术人员等在整个项目施工期内必须在位，不得更换投标时所报项目经理及中标后确定配备的其他主要管理人员和技术人员, 否则采购人有权终止合同，中标供应商自行承担一切后果。
3、中标供应商应详细审核全部谈判文件，包括谈判文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，确认并遵守本次采购文件，中标后不以低于成本价等任何理由推延进场施工。
4、中标供应商在采购成品或半成品前，需报经业主单位、监理单位确认后采购，否则不予验收。
5、因施工期间为学生在校上课，中标供应商应严格遵守安徽工业经济职业技术学院相关规定，做好相关防护措施，避免学生误入工地受伤。
三、其他要求
1、供应商一旦中标，必须严格执行项目时间要求（含节点时间要求）完成全部施工任务。延期30天以上（含），采购人有权解除本项目合同，并不退还履约保证金。
2、中标供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至终止合同。采购人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿采购人的有关损失或工期延误的损失，并就此向中标供应商索赔。
3、本项目中标供应商所用临时水电由中标供应商自行解决，费用含在投标报价中，中标后不予调整，且中标供应商不得以水电尚未到位等理由延误工期。
4、工程变更、签证程序有严格规定，不得试图通过变更（含签证）或其他方式达到增加造价的目的。未经采购人书面签字确认而提前施工的变更（含签证）均不予以承认。
5、中标供应商必须提前认真勘察现场，做好测绘测量工作以及施工组织预案等，并合理报价，如有疑问在谈判文件规定的时间前提出答疑。中标后不得以任何理由要求增加造价，因事先不勘察现场造成的一切损失，由中标供应商自行承担，其费用一律不予办理签证，均视为中标优惠或列入其它组价中。
6、凡涉及到本次采购范围内的应由中标供应商承担的所有试验、检测费用由中标供应商承担（包括但不限于环保检测费、噪声排污费、各种设备和材料的专项检测等）。
7、采购人如委托对工程进行第三方检测，中标供应商必须予以配合。施工期间中标供应商应按相关流程进行报验，因中标供应商自身原因造成工程质量不合格的，由中标供应商承担整改所需的一切费用并处以施工费用一倍罚款，复检合格后方可进入下步工序。本条要求并不免除中标供应商质量自检义务并提供自检报告。
8、本项目全过程的人工费、材料费、机械费及政策性调整一律不予以调整，投标供应商应充分考虑到此项风险。 投标供应商自行考虑报价，中标后不予调整。
9、因本项目在校内施工，且施工期间为学生在校上课，因此本项目对安全文明施工标准要求高。投标供应商需充分踏勘现场，施工期间施工单位的封闭材料、封闭形式及安全性均需符合相关文件要求，并应做好行人的通行、警示、疏导工作，相关费用均需考虑到投标报价中。中标供应商需要遵守安徽工业经济职业技术学院相关管理规定，并编制专项安全文明施工方案论述如何进行现场交通疏导、安全施工、文明施工等事项，避免学生误入工地受伤。
四、报价要求
1、本项目采用清单综合单价法计价。除采购人提出的设计变更外，其他原因造成的漏项其费用一律不予办理经济签证，均视为中标优惠或列入其他组价中，请投标报价时各单位综合考虑。投标报价总价不得高于控制价总价。
2、除非采购人对招标文件予以修改、更正，否则投标供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。投标供应商不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目与工程量及项目排列顺序。
3、除非合同中另有规定，投标供应商在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价、以及投标报价汇总表中的投标报价均包括完成采购文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中。投标报价为投标供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。每一清单项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标供应商未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及投标总价内，投标供应商必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，采购人将不再另行支付。
4.开标前，投标供应商应认真对照施工设计图纸等文件核对采购人提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，应在答疑期内向采购人提出异议或修正要求（或按谈判文件规定的答疑形式提出）。
6.采购人对异议或修正要求应进行核实，确认工程量单项子目误差在±3%（含±3%）以内、且估算价不超过 1000 元的，采购人可不予调整工程量，投标供应商应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量误差在±3%（含±3%）以内，但估算价超过 1000 元或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±3%的，采购人应进行修正并重新公布准确的工程量清单。 
7.投标供应商在规定时间内未对工程量清单提出异议的，中标后，采购人不再对工程量清单的项目和数量进行校对调整。 投标供应商必须按其报价完成谈判文件、工程量清单规定范围内的所有工程项目。
五、付款方式
工程竣工验收合格后支付至合同总价80%，结算审核审计完成付清，项目履约保证金转为质保金（质保期自验收合格之日起24个月），质保期满后无质量问题及其它违约事项一次性付清（无息）。
